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Warszawa,  1 lutego 2023 r. 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.  
00-025 Warszawa, ul. Krucza 50 
tel. (+48 22) 334 99 99 
Adres elektronicznej Platformy  
Zakupowej: https://paih.eb2b.com.pl   
Adres strony internetowej: www.paih.gov.pl   
 

Do Wykonawców  
zainteresowanych 
postępowaniem 
 
 

W Y J A Ś N I E N I E   I   Z M I A N A   T R E Ś C I   S W Z 
Część I odpowiedzi  

 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowych 

bez negocjacji na udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 
Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju. 

 
 
Zamawiający, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi 
na pytania Wykonawców i dokonuje zmiany treści SWZ: 
 
Pytanie Wykonawcy nr 1:    
„Proszę o wyjaśnienie (różnice dotyczą danych 2021 vs 2020): 
- co wpłynęło na znaczący wzrost przychodów r/r? 
- co wpłynęło na znaczący wzrost usług obcych r/r? 
- co wpłynęło na znaczący wzrost pozostałych kosztów operacyjnych r/r? 
- co zawiera w sobie i z czego wynika wzrost w pozycji inne przychody operacyjne? Czy są to przepływy 
gotówkowe czy np. rozliczane w czasie dotacje w postaci zapisu księgowego?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Co wpłynęło na znaczący wzrost przychodów r/r? 
Na wzrost przychodów w 2021 r. o 30,7% do 127 379 360,32 zł w odniesieniu do 2020 r. (97 493 759,47 
zł), decydujący wpływ miała realizowana przez PAIH umowa o finansowanie i realizację udziału Polski na 
Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai podpisana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Pierwotnie 
wystawa była zaplanowana na 2020 r., ale z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 została przesunięta na rok 
2021. Na ten wzrost miało przede wszystkim wpływ rozliczenie przez Agencję w 2021 r. środków z dotacji 
na realizację wystawy Dubaj EXPO (księgowane jako przychód). 
Co wpłynęło na znaczący wzrost usług obcych r/r? 
Na wzrost wartości w usług obcych z 38 134 195,03 zł w 2020 r. do 60 325 942,33 zł w 2021 r. - podobnie, 
jak w przypadku przychodów - największy wpływ miała organizacja przez PAIH udziału polskich 
przedsiębiorstw w Wystawie Światowej Dubai Expo 2020. Z uwagi na Covid-19 wystawa została 
przesunięta na rok 2021. Na ten wzrost miały przede wszystkim wpływ koszty dotyczące budowy i 
organizacji polskiego pawilonu narodowego podczas Dubaj EXPO.   

https://paih.eb2b.com.pl/
https://paih.eb2b.com.pl/
http://www.paih.gov.pl/
http://www.paih.gov.pl/
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Co wpłynęło na znaczący wzrost pozostałych kosztów operacyjnych r/r? 
Wzrost kosztów operacyjnych w 2021 r. licząc rok do roku spowodowany był przede wszystkim 
zawiązanymi przez Agencję rezerwami. Z tego największe dotyczą zorganizowanego przez PAIH udziału 
polskich przedsiębiorstw w Wystawie Światowej Dubai Expo 2020, jak również odpisy aktualizujące 
rozrachunki z grantobiorcami. W efekcie wartość kosztów operacyjnych rok do roku zwiększyła się z 4 
576 972,19 zł do 19 640 335,23 zł.  
Co zawiera w sobie i z czego wynika wzrost w pozycji inne przychody operacyjne? Czy są to przepływy 
gotówkowe czy np. rozliczane w czasie dotacje w postaci zapisu księgowego? 
Pozycja inne przychody operacyjne zawiera w sobie przede wszystkim rozwiązane odpisy aktualizujące 
wartość należności. Na tym koncie spółka nie rozlicza przychodów z dotacji.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 2:    
„Proszę o wyjaśnienie co ma wpływ na znaczący poziom przeterminowanych należności? Jak podmiot 
odzyskuje należności?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przeterminowane należności utrzymują się na podobnym poziomie procentowym w odniesieniu do 
uzyskiwanych przez PAIH przychodów ze sprzedaży w porównywanych latach. Lata 2020 i 2021 to okres 
pandemii SARS-CoV-2 w Polsce, co miało wpływ na pogarszającą się sytuację finansową odbiorców 
głównie z tytułu usług najmu. Projekt PMT prowadzi działania monitorujące i windykacyjne zgodnie z 
ustaloną procedurą. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 3:   
„Proszę o wyjaśnienie z czego wynika znaczący poziom tj. 44,75% przeterminowanych zobowiązań? 
Jednocześnie w sprawozdaniu napisane jest, że zobowiązania były opłacane na bieżąco. Proszę 
o szczegółowe wyjaśnienie w tym zakresie (czego dotyczą te zobowiązania – z jakiego powodu 
są przeterminowane, kto jest odbiorcą tych środków). Czy brak płatności zobowiązań w terminie mamy 
uznać jako formę „kredytu kupieckiego”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na wzrost poziomu przeterminowanych zobowiązań miały przede wszystkim będące przedmiotem 
sporu zobowiązania wobec konsorcjum firm odpowiedzialnych za budowę i wyposażenie polskiego 
pawilonu na Dubaj EXPO. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 4:   
„Co zawiera się w pozycji należności krótkoterminowe / inne i z czego wynika spadek z 29,5mPLN 
na 14,7mPLN r/r.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na pozycję należności krótkoterminowe / inne składają się głównie tytuły: 

• rozrachunki z grantobiorcami 

• rozrachunki z tyt. kaucji wpłaconych  przez PAIH 

• rozrachunki z tytułu wadiów 

• rozrachunki z oddziałami zagranicznymi paih 

• rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń 
Spadek z 29,5mPLN na 14,7mPLN r/r wynika przede wszystkim ze zmniejszenia salda konta rozrachunki 
z grantobiorcami. Do chwili rozliczenia grantów z ministerstwem księgowane są ona na koncie 
należności. Dodatkowo na koniec 2021 r. kwota należności od grantobiorców została pomniejszona o 
odpisy aktualizujące. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 5:  
„Proszę o informację z jakiego powodu stan środków pieniężnych wzrósł znacząco rok do roku? Proszę o 
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wyjaśnienie czy środki pieniężne są dedykowane konkretnym projektom, czy w każdej chwili mogą być 
wykorzystane do spłaty zobowiązań np. z tytułu „uruchomionej gwarancji”. Jaka część środków 
pieniężnych to środki podmiotu a jakie to środki publiczne?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pod koniec grudnia 2021 r. Agencja przeprowadziła emisję akcji serii H, skierowaną do dotychczasowego 
właściciela 100% akcji, czyli do Skarbu Państwa. Środki z tej emisji, przekazane w gotówce powiększyły 
kapitał akcyjny Spółki o 300 mln zł. Co do podziału posiadanych przez Agencję środków na środki 
podmiotu i środki publiczne, to środki z tej emisji, jak i poprzednich, powiększyły kapitały własne PAIH. 
Spółka jest własnością Skarbu Państwa i finansowana jest ze środków publicznych. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 6:   
„Z czego wynika znaczący +300mPLN wzrost na kapitale rezerwowym? Czy to był wpływ gotówkowy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wzrost na kapitale rezerwowym o 300 mln zł jest efektem podwyższenia kapitału akcyjnego PAIH pod 
koniec 2021 r. (emisja akcji serii H). Do momentu rejestracji podwyższenia kapitału wpłacone środki były 
ujęte w kapitale rezerwowym. Z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału w KRS środki zostały 
zaprezentowane w kapitale akcyjnym. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 7:    
„Proszę o wyjaśnienie specyfiki działalności podmiotu w zakresie faktu, że podmiot na przestrzeni 
ostatnich 3 lat jest nierentowny na wszystkich poziomach działalności (w tym EBITDA ujemna). 
Rozumiemy, że celem podmiotu nie jest maksymalizacja zysku, jednakże zakładając czysto hipotetycznie, 
że wnioskowana gwarancja zostanie zutylizowana (Bank wypłaci Beneficjentowi środki z gwarancji) 
– proszę o podanie źródła potencjalnej spłaty zobowiązania, które będzie wskazane w Oświadczeniu 
o poddaniu się egzekucji.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Spółka realizuje misję publiczną. Celem Agencji jest prowadzenie działalności w zakresie promocji  Polski, 
polskiej  gospodarki,  w  tym  w  zakresie  wspierania  ekspansji  międzynarodowej polskich  
przedsiębiorców,  pozyskiwania  i  obsługi  inwestorów  zagranicznych, obsługi  inwestycji  polskich 
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce. 
Działalność Agencji finansowana jest dotacjami ze środków publicznych i emisjami akcji. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 8:    
„Proszę o przedstawienie głównych dostawców i odbiorców podmiotu.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Najwięksi dostawcy PAIH wg stanu na koniec 2021 r., to: 
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o. 
BERM Sp. o.o. S.k 
GRO-NO Sp. z o.o. 
FABRYKA - SPÓŁKA REALIZATORÓW FILMOWYCH I TELEWIZYJNYCH” Sp. z o.o. 
Not Bad Productions Michał Bobrowski 
 
Najwięksi odbiorcy PAIH wg stanu na koniec 2021 r., to: 
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 
JAKE VISION Sp. o.o. S.k 
EKSPERCI NEMU Sp. z o.o. 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
TELEWIZJA POLSAT Sp. z o.o. 
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Pytanie Wykonawcy nr 9:    
„Proszę o informację jakie obecnie projekty podmiot prowadzi / będzie prowadził w roku 2023 wraz ze 
źródłem finansowania tych projektów.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 

• PAIH w 2023 r. prowadzi albo będzie dalej prowadził następujące projekty:  

• POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE – projekt finansowany przez Ministerstwo Rozwoju i 
Technologii 

• DOTACJA CELOWA – dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

• DOTACJA PODMIOTOWA – dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

• ADM UKRAINA – projekt finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

• DOTACJA STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE MAZOWSZE – projekt 
finansowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. 

• DOTACJA STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE ŚLĄSK - projekt finansowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

• MÓJ BIZNES ZA GRANICĄ – projekt finansowany przez Centrum Projektów Europejskich 

• DOTACJA EXPO DUBAJ BRAND - projekt finansowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
 
Pytanie Wykonawcy nr 10:    
„Proszę o przedstawienie danych kwartalnych w postaci bilansu i rachunku wyników lub F01 za okres 
3Q2022 i 3Q2021.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dokumenty F-01 za 3Q2021, F-01 za 3Q2022 stanowią załączniki do niniejszego pisma. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 11:   
„Czy podmiot odczuwa negatywnie / szacuje negatywny wpływ w okresie 12 miesięcy w zakresie kryzysu 
energetycznego na działalność podmiotu?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wzrost cen na rynku energetycznym, spowodowany kryzysem znajduje jedynie odzwierciedlenie we 
wzroście kosztów. Udział kosztów energii cieplnej i elektrycznej nie przekracza 1,5% w strukturze 
kosztów Spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 12:   
„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści gwarancji w zakresie klauzuli identyfikacyjnej, tak aby 
brzmienie jej było następujące: „Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji musi zostać 
dostarczone lub nadane listem poleconym na adres Gwaranta: ……………… (wskazać stosowny adres 
korespondencyjny) w Terminie ważności gwarancji oraz musi zawierać potwierdzenie banku 
prowadzącego rachunek Beneficjenta lub notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do 
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. Do żądania zapłaty należy 
załączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie dokumentów 
wykazujących umocowanie osób podpisanych pod żądaniem zapłaty do działania w imieniu Beneficjenta 
gwarancji. Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji może zostać przekazane Gwarantowi 
kluczowanym komunikatem SWIFT (kod SWIFT: ……) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
Beneficjenta gwarancji. W przypadku przekazania żądania zapłaty kluczowaną depeszą SWIFT, musi ona 
zawierać pełną treść żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyrazi zgodę. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 13:   
„Czy w związku, z krótkim okresem obowiązywania gwarancji, Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od 
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umieszczania w umowie klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w załączniku nr 1 do SWZ „ISTOTNE 
POSTANOWIENIA UMOWY oraz TREŚCI GWARANCJI BANKOWEJ” w rozdziale A. punkt 15?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zaakceptuje odstąpienia od umieszczania w umowie klauzuli waloryzacyjnej, o której 
mowa w Załączniku nr 1 do SWZ. Klauzula waloryzacyjna jest zapisem obligatoryjnym wynikającym 
z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 
 
Pytanie Wykonawcy nr 14:   
„Prośba o wskazanie przyczyn strat Zamawiającego w zrealizowanych na koniec 2021r oraz na koniec III 
kwa 2022r.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Spółka realizuje misję publiczną. Celem Agencji jest prowadzenie działalności w zakresie promocji  Polski, 
polskiej  gospodarki,  w  tym  w  zakresie  wspierania  ekspansji  międzynarodowej polskich  
przedsiębiorców,  pozyskiwania  i  obsługi  inwestorów  zagranicznych, obsługi  inwestycji  polskich  na  
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce. 
Działalność Agencji finansowana jest dotacjami ze środków publicznych i emisjami akcji. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 15:   
„Czy do pozyskania gwarancji bankowej, poza zgodą Rady Nadzorczej, Zamawiający zobowiązany będzie 
do pozyskania innych zgód?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca po podpisaniu umowy obowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych przekazać Zamawiającemu mailowo na wskazany przez niego adres, wypełniony wzór 
gwarancji bankowej w celu przekazania go do akceptacji Instytucji Zarządzającej. Po zaakceptowaniu 
wzoru przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca obowiązany jest wystawić gwarancję zgodną 
z zaakceptowanym wzorem w terminie wynikającym z oferty. W przypadku zgłoszenia uwag do 
gwarancji przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą, Wykonawca obowiązany jest odpowiedzieć 
na przekazane uwagi lub zaakceptować je.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 16:   
„Prosimy o potwierdzenie, że notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie dostarczone do 
Wykonawcy przed wystawieniem gwarancji?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie dostarczone do 
Wykonawcy przed wystawieniem gwarancji. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 17:   
„W sprawozdaniu finansowym Zamawiającego za 2021r. jest mowa o opracowanej w 2021 strategii 
PAIH SA do 2024 – uprzejmie prosimy o wskazanie miejsca w sieci, w którym strategia jest udostępniona. 
lub dostarczenie jej w wykazie dokumentów do SWZ?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje miejsce w sieci: https://www.paih.gov.pl/o_agencji/strategia# 
 
Pytanie Wykonawcy nr 18:    
„Prosimy o potwierdzenie czy do wypełnienia weksla do kwoty 176,5 MPLN, o którym mowa 
w sprawozdaniu finansowym za 2021r., (jako zabezpieczeniu prawidłowego wykonania umowy z tytułu 
dofinansowania projektu Polskie Mosty Technologiczne) uprawnione jest Ministerstwo Rozwoju czy też 
inny podmiot – jaki?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż kwota dofinansowania wynikająca z Umowy o dofinansowanie projektu 

https://www.paih.gov.pl/o_agencji/strategia
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grantowego pomiędzy PAIH a Ministerstwem została zmieniona (zmniejszona) na mocy aneksu nr 4 do 
Umowy.  Obecna kwota dofinansowania nie przekracza kwoty 114 500 000 zł.  Na mocy Umowy 
o dofinansowanie (§ 17) zostało ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci 
weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z umową wekslową.  Umowa wekslowa 
stanowi załącznik nr 7 do Umowy.  Do wypełnienia weksla zgodnie z § 1 umowy wekslowej jest 
uprawniony Remitent.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 19:   
„Prośba o informację jak dotychczas przebiegała realizacja projektu Polskie Mosty Technologiczne oraz 
czy prawidłowość realizacji jest w jakiś sposób raportowana do instytucji, która udzieliła wsparcia – jeżeli 
tak to prosimy o udostępnienie w wykazie dokumentów do SWZ przykładowego/ostatniego raportu tego 
typu?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Realizacja projektu przebiega prawidłowo i jest raportowana do Instytucji Zarządzającej w postaci 
wniosków o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, nie rzadziej niż co trzy miesiące.   
 
Pytanie Wykonawcy nr 20:   
„Dane kwartalne w postaci bilansu i rachunku wyników lub F01 za okres 3Q2022 i 3Q2021.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dokumenty F-01 za 3Q2021, F-01 za 3Q2022 stanowią załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 21:    
„Odpowiedzi na przesłane pytania do postępowania nr DPZP.DP.24/24/2022/TP za pośrednictwem 
platformy B2B.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odpowiedział na pytania w dniu 13 stycznia 2023 r. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 22:    
„Aktualne zezwolenie/koncesja (jeśli dotyczy) – jeśli brak koncesji/ zezwoleń, prośba o taką informację 
/potwierdzenie przez Zamawiającego;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Agencja została powołana do życia na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań 
z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1985.).  
file:///C:/Users/Mstaskiel/Downloads/Statut%20PAIH%20-%20tekst%20jednolity%20(2).pdf 
 
Pytanie Wykonawcy nr 23:     
„Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 1 do wniosku;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wypełnia odrębnych wniosków i ankiet. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 24:    
„Ankieta ESG – załącznik nr 2 do wniosku;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wypełnia Ankiet. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 25:    
„Zlecenie udzielenia / zmiany produktu – załącznik nr 3 do wniosku;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
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Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 
 

Pytanie Wykonawcy nr 26:   
„Projekt teksu gwarancji, jeśli gwarancja miałaby zostać wystawiona na wzorze indywidulanym, a nie na 
wzorze Wykonawcy;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Projekt teksu gwarancji, jeśli gwarancja miałaby zostać wystawiona na wzorze indywidulanym, a nie na 
wzorze Wykonawcy, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. Wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 27:    
„Aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości w zapłacie 
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zaświadczenie z ZUS z dnia 05.01.2023r. i US z dnia 29.12.2022r. stanowią załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 28:   
„Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub wstępny bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2022 
r. (jeśli zostało już sporządzone) W przypadku braku dostępnych danych finansowych za k. 2022 r. – 
prośba o przesłanie prognozowanych przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego zysku netto;” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na moment udostępnienia informacji Spółka nie sporządzała sprawozdanie finansowego F-01, ani 
sprawozdania finansowego za 2022 r.  
 

RACHUNEK WYNIKÓW 
PLAN 2022 

[A] 

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 122 577 925 

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -60 778 653 

VII. Zysk (strata) netto -53 528 970 

 
Pytanie Wykonawcy nr 29:   
„Umowy pożyczek podporządkowanych – jeśli brak pożyczek podporządkowanych, prośba o taką 
informację/potwierdzenie przez Zamawiającego;” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada pożyczek podporządkowanych. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 30:   
„Umowa o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwój wraz z ew. aneksami do 
umowy;” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Umowa o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne wraz z aneksami stanowi załącznik 
do niniejszego pisma. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 31:       
„Prognoza finansowa na okres finansowania tj. na 2023 r.  wraz z założeniami;” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Spółka do momentu zatwierdzenia budżetu przez odpowiednie organy statutowe, nie udostępnia takich 
danych.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 32:     
„Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa;” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Spółka do momentu zatwierdzenia budżetu przez odpowiednie organy statutowe, nie udostępnia takich 
danych.  

 
Pytanie Wykonawcy nr 33:     
„Struktura prognozowanych przychodów i kosztów w 2023 r. z podziałem na poszczególne projekty;” 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
Spółka do momentu zatwierdzenia budżetu przez odpowiednie organy statutowe, nie udostępnia takich 
danych.  

 
Pytanie Wykonawcy nr 34:     
„Informacja o realizacji projektu PMT (aktualny stan)” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ostatnia, oficjalnie zaakceptowana informacja o realizacji projektu PMT stanowi załącznik do Aneksu nr 
4 pomiędzy PAIH a IZ. 

Aktualny stan nie jest dokumentem oficjalnie zaakceptowanym pomiędzy PAIH a IZ i stanowi załącznik 
do Protokołu ze spotkania. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 35:      
„Harmonogram płatności projektu PMT (aktualny stan)” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ostatni, oficjalnie zaakceptowany harmonogram płatności stanowi załącznik do Aneksu nr 4 pomiędzy 
PAIH a IZ. 

Aktualny stan nie jest dokumentem oficjalnie zaakceptowanym i Zamawiający nie będzie go publikował. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 36:   
„Stan finansowy realizacji projektu PMT (aktualny stan” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ostatni, oficjalnie zaakceptowany Stan finansowy realizacji projektu stanowi załącznik do Aneksu nr 4 
pomiędzy PAIH a IZ. 

Aktualny stan nie jest dokumentem oficjalnie zaakceptowanym i Zamawiający nie będzie go publikował. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 37:   
„Z czego wynikają straty na k. 2021 oraz 3Q 2022? Jakie są plany poprawy wyników?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Generowane straty wynikają z charakteru prowadzonej działalności przez Spółkę. PAIH realizuje misję 
publiczną. Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie promocji Polski, polskiej 
gospodarki, w tym w zakresie wspierania ekspansji  międzynarodowej polskich przedsiębiorców, 
pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych,  obsługi inwestycji polskich na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz  promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce. Przeważającym 
przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność związana organizacją targów, wystaw i 
kongresów. 
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Pytanie Wykonawcy nr 38:  
„Informacja nt. przyznanej dotacji podmiotowej i celowej w 2022 r. oraz harmonogramu płatności.”  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotacja podmiotowa na 2022 r. w kwocie 33 000 000,00 zł. 
Harmonogram przekazywania poszczególnych transz:  

• pierwsza transza Dotacji w wysokości 13 000 000,00 zł, zgodnie z umową, przekazana została   
Agencji w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy;  

• druga transza Dotacji w wysokości 10 000 000,00 zł w terminie do 14 dni od dnia akceptacji 
sprawozdania kwartalnego za pierwszy kwartał;  

• trzecia transza Dotacji w wysokości 10 000 000,00 zł w terminie do 14 dni od dnia akceptacji 
sprawozdania kwartalnego za drugi kwartał. 

 
Dotacja celowa na 2022 r. w kwocie 42 000 000,00 zł 
Harmonogram przekazywania poszczególnych transz:  

• pierwsza transza Dotacji w wysokości 20 000 000 zł, zgodnie z umową, została przekazana 
Agencji w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,  

• druga transza Dotacji w wysokości 12 000 000 zł w terminie do 14 dni od dnia akceptacji 
sprawozdania kwartalnego za pierwszy kwartał;  

• trzecia transza Dotacji w wysokości 10 000 000 zł w terminie do 14 dni od dnia akceptacji 
sprawozdania kwartalnego za drugi kwartał. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 39:    
„Pełen audyt za 2020 rok i za 2021 rok - tj. bilans i rachunek wyników, cash flow, opinia audytora i 
sprawozdanie Zarządu” 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zamawiający informuje, iż  dane są dostępne w KRS.  
 

Pytanie Wykonawcy nr 40:    
„Dane finansowe za III kw. 2021r. i 2022r. – bilans i rachunek wyników lub F01” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dane finansowe F-01 za 3Q2021, F-01 za 3Q2022 stanowią załączniki do niniejszego pisma. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 41:   
„Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płaceniem składek - nie starsze niż z 01.12.2022r.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Jak Wyżej w pytaniu nr 27.  
 
Pytanie Wykonawcy nr 42:   
„Zaświadczenie z US o niezaleganiu z płaceniem podatków oraz o braku zajęć skarbowych – nie starsze 
niż z 01.12.2022r.,” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zaświadczenie z US stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 43:    
„Zestawienie zobowiązań handlowych i finansowych według stanu na dzień 30.09.2022r. oraz 
31.12.2022r.,” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
PAIH nie dysponuje danymi według stanu na 31 grudnia 2022 r. Odpowiedź na pytanie nr 2 w części II 
odpowiedzi na pytania. 
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Pytanie Wykonawcy nr 44:   
„Zestawienie należności handlowych i finansowych według stanu na dzień 30.09.2022r., oraz 
31.12.2022r.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
PAIH nie dysponuje danymi według stanu na 30 września 2022 r. Odpowiedź na pytanie nr 2 w części II 
odpowiedzi na pytania. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 45:   
„Kopia Umowy Nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy 
Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty 
Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Jak wyżej, w pytaniu nr 30. 
 
 
Załączniki do wyjaśnień: 
1. Umowa o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne wraz z aneksami 
2. Informacja o realizacji projektu PMT stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
3. Harmonogram płatności projektu PM stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
4. F-01 za 3Q2021 
5. F-01 za 3Q2022 
6. Zaświadczenie z ZUS z dnia 05.01.2023r.  
7. Zaświadczenie US z dnia 29.12.2022r.  
 
 
 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Było: 
1. Termin składania Ofert upływa dnia 1 lutego 2023 r., o godz. 11:00.  
2. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2023 r., o godz. 11:30. za pośrednictwem Platformy 

Zamawiającego.  
Jest: 

1. Termin składania Ofert upływa dnia 15 lutego 2023 r., o godz. 11:00.  
2. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2023 r., o godz. 11:30. za pośrednictwem Platformy 

Zamawiającego.  
 
 

Karolina Koszela 
…………………………………..……………………………………………………………………. 

Podpis pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego 
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności 

/podpis na oryginale/ 
 


