

BPR.CZP.25.28/2020/PN

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, **na:** „**Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju**”.

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców.

1. Usunięcie z treści gwarancji (z części dotyczącej przesłania żądania zapłaty) słowa „nadane”, bo może to sugerować, że roszczenie będzie nadane listem poleconym w terminie ważności gwarancji, ale może dotrzeć do banku w terminie późniejszym, po zakończeniu gwarancji

Zamawiający dopuszcza inne formy dostarczenia roszczenia, nie musi to być list polecony:

„Wskazanie sposobu przekazania żądania zapłaty kwoty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji do Gwaranta (osobiście, listem poleconym lub kurierem; WAŻNE! możliwe przekazanie w formie komunikatu SWIFT, ale nie może to być jedyna forma przekazania żądania zapłaty) oraz adresu, na który należy skierować żądanie zapłaty kwoty z gwarancji; ”

2. Dodanie zapisu o braku możliwości cesji: „Niniejsza gwarancja jest nieprzeñośna.”

Potwierdzamy, że gwarancja będzie nieprzeñośna, a ewentualne przeniesienie na inny podmiot będzie wymagało pisemnej zgody Banku.

3. Prosimy o udostępnienie informacji dotyczącej przewidywanych zabezpieczeń gwarancji.

Zamawiający udzieli wyjaśnień w tym zakresie w kolejnych odpowiedziach do pytań.

4. Prosimy o informacje na temat możliwych form zabezpieczania gwarancji. Jakie formy zabezpieczania Zamawiający dopuszcza dla niniejszego finansowania?

Zamawiający udzieli wyjaśnień w tym zakresie w kolejnych odpowiedziach do pytań.

5. Prosimy o informację, z czego wynika wymóg gwarancji, jak będzie wyglądał harmonogram prac i rozliczeń w ramach ww. Projektu, wg, jakich kryteriów i przez kogo będzie dokonywana ocena wykonania Umowy i właściwego rozliczenia zaliczki.

Wymóg dostarczenia gwarancji bankowej przez Zamawiającego wynika z § 17 ust. 4 Umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 (w której Zamawiający jest Beneficjentem) z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu grantowego wniosek o płatność rozliczający transzę danej zaliczki Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta. Natomiast PAIH S.A. wystąpił z prośbą do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu rozliczenia z 6 na 12 miesięcy.

Ocena prawidłowego wykonania Umowy i właściwego rozliczenia zaliczki leży po stronie Instytucji Zarządzającej, którą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

6. Prosimy o informacje, czy COVID-19 może mieć wpływ na realizację, wycofanie lub zawieszenie Projektu, co jeśli epidemia będzie się przedłużać lub w przyszłości wystąpi kolejna fala?

W związku z pandemią wirusa COVID – 19 Polska Agencja Inwestycji i Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wdrożyła działania, które mają na celu minimalizację wpływu pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw.

W projekcie Polskie Mosty Technologiczne wprowadzane są następujące działania:

- dla Grantobiorców, którym kończy się etap zagraniczny projektu - zostały wydłużone terminy składania wniosków rozliczających;*
- dla Grantobiorców, którzy są w trakcie realizacji etapu zagranicznego - zostały wydłużone terminy realizacji projektu;*

- dla Grantobiorców, którzy są w trakcie oceny merytorycznej II stopnia lub obrony strategii ekspansji - zostały wprowadzone procedury umożliwiające wykorzystanie komunikatorów internetowych do udziału zdalnego w spotkaniach;
- PAIH S.A. wystosowała drogą mailową pisma do wszystkich Grantobiorców z prośbą o sugestie, jak Agencja wraz z zespołem projektu Polskie Mosty Technologiczne może przyczynić się do wsparcia firm w tym trudnym czasie związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na świecie;
- przesunięte zostały terminy seminariów otwierających kolejne nabory; zarówno seminaria jak i nabory są nadal planowane na rok 2020 r.
- dodatkowo dla Grantobiorców realizujących etap zagraniczny projektu przewidziana jest możliwość uznania za kwalifikowane - wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami.

Otrzymaliśmy wiele wiadomości od przedsiębiorców z informacją, że najlepszym wsparciem dla firm, będzie kontynuacja projektu Polskie Mosty Technologiczne oraz otwieranie nowych naborów. Dlatego nie mamy w planie ograniczenia środków na realizację projektu, a wręcz przeciwnie intensywną i sprawną realizację projektu PMT.

7. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści gwarancji według załączonego projektu. Niektóre z uzupełnień są konieczne np. przepisami prawa:

- zapis o przeniesieniu wierzytelności z gwarancji
- zapis o podleganiu prawu polskiego w sytuacji, gdyby gwarancja była przenośna
- modyfikacja zapisu odnośnie żądania zapłaty
- wykreślenia zapisu "lub nadane listem poleconym", Obecny zapis wskazuje, że żądanie może zostać nadane listem poleconym w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji, niezależnie od tego, kiedy żądanie to zostanie doręczone do Banku – gwaranta. To może powodować trudności operacyjne, dowodowe i procesowe. Wykreślenie zapisu „lub nadane listem poleconym” wyeliminuje powyższe sytuacje.

Potwierdzamy, że gwarancja będzie nieprzenaszalna, a ewentualne przeniesienie na inny podmiot będzie wymagało pisemnej zgody Banku.

Wzór gwarancji dopuszcza inne formy dostarczenia żądania zapłaty kwoty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji do Gwaranta (minimum dwa sposoby).

„Wskazanie sposobu przekazania żądania zapłaty kwoty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji do Gwaranta (osobiście, listem poleconym lub kurierem; WAŻNE! możliwe przekazanie w formie komunikatu SWIFT, ale nie może to być jedyna forma przekazania żądania zapłaty) oraz adresu, na który należy skierować żądanie zapłaty kwoty z gwarancji;”

oraz

- zapis praktyczny dotyczący wygaśnięcia gwarancji przed terminem.

Zamawiający udzieli wyjaśnień w tym zakresie w kolejnych odpowiedziach do pytań.

8. Prosimy o potwierdzenie, że określenie w SIWZ „Cena brutto za kwartał obowiązywania gwarancji” oznacza każdy trzymiesięczny kalendarzowy okres ważności gwarancji.

Tak, potwierdzamy, że chodzi o każdy trzymiesięczny kalendarzowy okres ważności gwarancji.

9. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja będzie nieprzenaszalna, a ewentualne przeniesienie na inny podmiot będzie wymagało pisemnej zgody Banku.

Potwierdzamy, że gwarancja będzie nieprzenaszalna, a ewentualne przeniesienie na inny podmiot będzie wymagało pisemnej zgody Banku.

Beneficjentem gwarancji bankowej jest Minister Funduszy i PR - Skarb Państwa

10. Czy wzór gwarancji bankowej dopuszcza wprowadzenie zapisu;

1) wskazującego jako jeden ze sposobów przekazania żądania zapłaty kwoty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji do Gwaranta w formie komunikatu SWIFT ?

Tak, wzór gwarancji dopuszcza formę komunikatu SWIFT jeden ze sposobów (minimum dwa sposoby) przekazania żądania zapłaty kwoty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji do Gwaranta.

2) wskazującego, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty z gwarancji przez Beneficjenta gwarancji zostaną potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek Beneficjenta ?

Zamawiający udzieli wyjaśnień w tym zakresie w kolejnych odpowiedziach do pytań.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ważności gwarancji Zamawiający przedłoży dane finansowe wraz z danymi uzupełniającymi (m.in. należności i zobowiązania przeterminowane) do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału I, II i III, a za IV kwartał do kwietnia następnego roku, oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem zarządu, opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta w terminie do 14 dni od daty ich sporządzenia.

12. Prosimy o informację kiedy jest planowane zakończenie wydatkowania środków w ramach zaliczek związanych z gwarancją bankową?

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu grantowego wniosek o płatność rozliczający transzę danej zaliczki Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta. Natomiast PAIH S.A. wystąpił z prośbą do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu rozliczenia z 6 na 12 miesięcy.

13. Prosimy o wyjaśnienie, oraz podanie stosownych informacji dotyczących obowiązku spoczywającym na Zamawiającym zwrotu części, bądź całości wypłaconych zaliczek; w jakich okolicznościach sytuacja

może nastąpić i z jakich środków Zamawiający dokonuje zwrotu tych zaliczek. Czy zwrot zaliczek następuje z własnymi środkami na ewentualność roszczenia w tego tytułu?

Zwrot zaliczki bądź częściowy zwrot zaliczki może nastąpić jeżeli:

- środki zaliczki zostały poniesione na wydatki niekwalifikowane
- środki zaliczki nie zostały wykorzystane

W ramach realizacji projektu Polskie Mosty Technologiczne pracownicy PAIH S.A. poruszają się w obrębie wydatków kwalifikowanych/wszelkie działania są podejmowane w oparciu o kategorie wydatków wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiące wydatki kwalifikowane, a wszelkie wątpliwości na bieżąco konsultowane z Instytucją Zarządzającą, którą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki ze środków pochodzących zaliczek ponoszone są m.in. na następujące działania:

- ✓ *opłata za funkcjonowanie Systemu Obsługi Elektronicznej SOE (służy do składania wniosków o powierzenie grantu, do rejestracji uczestników wydarzeń, oceny wniosków itp. służącego do realizacji, zarządzania i monitorowania efektów)*
- ✓ *organizacja seminarium informacyjnego dla potencjalnych uczestników programu, otwierającego nabór wniosków (wynajem sali konferencyjnej, catering, obsługa techniczna)*
- ✓ *ocena merytoryczna wniosków I i II stopnia (wynagrodzenie dla wykonawców)*
- ✓ *organizacja warsztatów w ramach etapu krajowego (merytoryka i logistyka)*
- ✓ *wynagrodzenie dla ekspertów za pisanie strategii ekspansji*
- ✓ *oceny przygotowanych strategii ekspansji i umiejętności przeprowadzenia prezentacji (wynagrodzenie dla ekspertów)*
- ✓ *przekazanie 80% równowartości wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym - grantu na realizację etapu zagranicznego przez Grantobiorcę oraz wypłata 20% grantu - płatności końcowej będącej refundacją pozostałej kwoty wydatków poniesionych w ramach wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym*
- ✓ *opłata za delegacje pracowników (udział w wydarzeniach w celu promocji projektu)*
- ✓ *organizacja konferencji podsumowującej dany rok projektu (sala, catering itp.)*

Są to przykładowe wydatki ponoszone w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne z otrzymywanych zaliczek i stanowiące wydatki kwalifikowane.

Większość wyżej wymienionych wydatków stanowi niewielkie ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków zaliczki. Wykonawca każdej usługi wybierany jest zgodnie z przepisami ustawy pzp, a wynagrodzenie za usługę wypłacane jest dopiero po otrzymaniu protokołu odbioru oraz jego

zaakceptowaniu przez właściwe osoby wskazane w umowie do podpisywania protokołu/ów odbioru, zaangażowane w realizację projektu. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w całości lub w części PAIH S.A. ma możliwość naliczenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Ogranicza to ryzyko dokonania zwrotu wypłaconych zaliczek.

Wyższym ryzykiem są obarczone w tym przypadku wypłacone środki grantu dla Grantobiorcy, które wynoszą maksymalnie 96 000zł, pozostała część grantu czyli 24 000zł wypłacane są po rozliczeniu Grantobiorcy.

Grantobiorca w ramach wydatkowania kwoty Grantu zobowiązany jest do ponoszenia wydatków zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach projektu i zgodnie z tym jest później rozliczany. Jeżeli któryś z wydatków jest nieprawidłowo poniesiony, to Grantobiorca musi zwrócić środki w wysokości wydatku, który zostaje uznany za niekwalifikowany w ramach projektu.

Aby zniwelować ryzyko w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, PAIH S.A. wystąpił do Instytucji Zarządzającej z oficjalną prośbą o zmianę warunków wypłacania środków Grantu w projekcie – o zmniejszenie kwoty wypłacanych zaliczek. Takie działanie w dużym stopniu ograniczy ryzyko związane ze brakiem zwrotu wypłaconych zaliczek w ramach projektu.

Jeżeli chodzi o ewentualny zwrot/częściowy zwrot zaliczek, to dotychczas w projekcie był to zawsze zwrot ze środków projektu.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża pogląd, iż wypowiedzenie gwarancji może być dokonane przez jej beneficjenta a nie przez Zamawiającego, bądź przez Zamawiającego ale za zgodą beneficjenta gwarancji.

Tak, potwierdzamy.

15. Czy Zamawiający posiada inne zobowiązania oprocentowane, m.in. pożyczki, kredyty, leasingi, jeśli tak prosimy o wskazanie terminu umowy, formy zabezpieczenia, miesięczne kwoty rat.

Na dzień dzisiejszy brak kredytów, pożyczek, umów leasingowych.

16. Czy Zamawiający posiada jakiegolwiek zaległości wobec instytucji finansowych, leasingowych, oraz względem ZUS, US.?

Zamawiający nie posiada takich zaległości.

17. Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy udzielenia gwarancji złoży stosowne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach publiczno-prawnych względem ZUS i US jak również opinię bankową z banku prowadzącego obsługę Zamawiającego?

Tak, Zamawiający złoży stosowne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach publiczno-prawnych względem ZUS i US.

Jeśli chodzi o złożenie opinii bankowej – Zamawiający udzieli wyjaśnień w tym zakresie w kolejnych odpowiedziach do pytań.

18. Czy w związku z panującą pandemią COVID – 19, nie upatrują Państwo ryzyka przesuwania środków budżetowych w obszary bardziej wymagające, dotknięte negatywnymi skutkami wirusa, a co za tym idzie, ograniczenia środków na działalność spółki ?

W związku z pandemią wirusa COVID – 19 Polska Agencja Inwestycji i Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wdrożyła działania, które mają na celu minimalizację wpływu pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw.

W projekcie Polskie Mosty Technologiczne wprowadzane są następujące działania:

- dla Grantobiorców, którym kończy się etap zagraniczny projektu - zostały wydłużone terminy składania wniosków rozliczających;*
- dla Grantobiorców, którzy są w trakcie realizacji etapu zagranicznego - zostały wydłużone terminy realizacji projektu;*
- dla Grantobiorców, którzy są w trakcie oceny merytorycznej II stopnia lub obrony strategii ekspansji - zostały wprowadzone procedury umożliwiające wykorzystanie komunikatorów internetowych do udziału zdalnego w spotkaniach;*
- PAIH S.A. wystosowała drogą mailową pisma do wszystkich Grantobiorców z prośbą o sugestie, jak Agencja wraz z zespołem projektu Polskie Mosty Technologiczne może przyczynić się do wsparcia firm w tym trudnym czasie związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na świecie;*
- przesunięte zostały terminy seminariów otwierających kolejne nabory; zarówno seminaria jak i nabory są nadal planowane na rok 2020 r.*
- dodatkowo dla Grantobiorców realizujących etap zagraniczny projektu przewidziana jest możliwość uznania za kwalifikowane - wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami.*

Otrzymaliśmy wiele wiadomości od przedsiębiorców z informacją, że najlepszym wsparciem dla firm, będzie kontynuacja projektu Polskie Mosty Technologiczne oraz otwieranie nowych naborów. Dlatego nie mamy w planie ograniczenia środków na realizację projektu, a wręcz przeciwnie intensywną i sprawną realizację projektu PMT.

Zamawiający ponadto informuje, iż odpowie na pozostałe pytania zadane w postępowaniu niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzi z przyszłym Beneficjentem gwarancji.

II. Modyfikacje

Na podstawie art. 38 pkt. 4 Ustawy Pzp Zamawiający wprowadził następujące modyfikacje do SIWZ:
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert wskazany w rozdziale XII SIWZ w pkt. 1) i 5) nadając mu następujące brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2020 o godzinie 12:00”

oraz

„5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej”

Podpis

Pełnomocnik Zamawiającego

-Angelika Wójcik-